
성북구 기후변화 대응방안 연구용역

과업지시서

2023.4

성북구의회

성북구 기후변화 대응방안 연구용역

과업지시서

I 과업 개요

1. 과업명 : 성북구 기후변화 대응방안 연구용역
2. 과업기간 : 착수일로부터 4개월
3. 예산액 : 20,000천원(부가세포함)
4. 계약방법 : 수의계약

II 과업의 목적

- 기후변화는 전 지구적 문제이고 장기적 문제이지만, 동시에 지역적이며 현재의 문제이기도 함
- 최근 우리나라에서도 국가적 차원에서 기후변화 대응전략을 수립하여 실행하고 있지만, 실제적인 정책과 사업은 지자체에서 이행하는 것이 필수적임
- 성북구에서 대한민국 지자체의 기후변화 대응방안을 선도할 수 있는 실질적인 사례 발굴을 통해 지역주민의 쾌적하고 안전한 일상생활뿐만 아니라, 미래를 선도적으로 준비하는 성북구 정책 제시 필요

Ⅲ 과업 내용

1. 기초자료 조사 및 분석

- 성북구 기후변화 기초자료 조사
- 성북구 기후변화 영향 분석

2. 사례조사 및 분석

- 성북구 도시정책 분석
- 도시정책 분야의 기후변화 대응 성공사례 조사
- 국내 기후변화 제도 조사(법령, 자치법규 등)

3. 정책 도출 및 제시

- 도시 분야 기후변화 대응 정책 발굴
- 관련 조례(안) 제시

4. 전문가 초청 특강 실시

- 정책발굴을 위한 도시 기후변화 세미나 개최
- 세미나 주제와 적합한 강사풀 추천

IV 과업수행 일정 및 보고

1. 과업수행 일정

주요내용	추진공정(4개월)			
	1월차	2월차	3월차	4월차
착수				
연구수행				
현장조사 및 특강				
중간보고회				
최종보고회				
보고서 제출				

2. 과업진행 보고

구 분	내 용
착수보고	- 계약일로부터 14일 이내 - 과업항목에 대한 수행계획 - 용역참여자 이력 제출 - 기타 과업수행에 필요한 사항
중간보고	- 일정계획에 따른 연구내용 검토 - 추가 보완내용 검토
최종보고	- 계약만료일 14일 전 - 보완사항 및 성과품 작성에 대한 종합결과보고

1. 일반사항

- 본 과업지시서는 과업수행을 위한 사항들을 규정하였으며, 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항이라도 과업의 원활한 수행을 위해 필요하다고 인정되는 사항은 각종 관련 법령 및 규정에 따라 발주처와 협의하여 수행하여야 함
- 본 과업수행에 참여하는 연구진은 관련 분야에 경력과 학식이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 추진될 수 있도록 함
- 과업수행자의 과실이나 착오로 인하여 중대한 하자가 발생한 경우는 과업수행자의 부담으로 이를 즉시 보완하여 과업을 수행하여야 함
- 과업수행 시 발생한 제반 문제에 관해서는 발주처와 협의하여야 하며, 양자 간 이견이 있으면 발주처의 의견을 우선으로 반영하여야 함

2. 보안관리

- 과업수행자는 착수신고서와 함께 보안서약서를 제출하고 과업참여자에 대한 보안서약서는 과업수행 대표자 책임으로 모두 제출하여야 함
- 모든 성과품은 과업수행자가 소유 또는 임의 복사하거나 외부로 유출하여서는 안되며, 과업폐기물은 반드시 소각 또는 파쇄처리 하여야 함
- 과업수행자는 본 과업의 수행 중 보안 유지에 만전을 기해야 하며, 본 과업과 관련하여 취득한 모든 내용에 대하여는 과업수행 이후에도 보안을 유지하여야 함
- 과업수행자는 본 과업이 완료될 때까지 변동이 없어야 함. 다만, 변동이 불가피한 경우 사전에 발주처와 협의하여야 함
- 과업수행자는 기타 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안대책 불이

행으로 발생하는 모든 책임은 과업수행자가 져야 함

3. 손해배상

- 과업수행자는 본 용역을 수행하면서 발생하는 사건, 사고에 대해 민·형사상의 모든 책임을 부담하여야 함. 다만, 과업수행자가 귀책 사유가 없음을 입증하는 경우에는 그러하지 아니하며, 귀책 사유의 입증 증명은 과업수행자에 있음
- 과업수행자의 귀책 사유로 인해 제3자에게 본 용역과 관련된 손해배상 등이 발생한 경우 과업수행자는 지체없이 배상하여야 함

4. 계약의 해지

- 발주처는 다음의 사유가 발생한 경우 특별한 사유가 없는 한 계약위반행위로 간주하여 계약을 해지할 수 있으며, 관계 규정에 의거 조치할 수 있음. 이 경우 과업수행자는 어떠한 보상도 받을 수 없음.
 - 과업수행자의 부도 및 기타 경영상의 중대한 사유로 과업수행이 불가능한 점이 명백히 인정되었을 경우
 - 과업수행자가 과업을 이행하면서 고의·과실 또는 무성의로 과업이 지연되거나, 시정 요구사항이 이행되지 않아 과업의 정상 수행이 어렵다고 발주처가 인정하였을 경우
 - 과업지시서에 정한 과업 범위를 수행하지 못하거나 과업수행자로서 의무를 다하지 않는 경우
 - 본 과업 수행능력이 부족하여 발주처가 요구하는 수준의 과업을 수행하지 못하는 경우
 - 발주처의 정당한 지시에 불응하여 과업을 진행할 경우
 - 과업수행이 불가능하다고 인정할 경우
 - 기타 계약조건을 위반할 경우

5. 과업 및 설계변경 조건

- 연구 분야의 범위가 축소, 확대 또는 연장 사유가 있을 경우
- 계획변경으로 인하여 과업의 범위가 변경될 경우
- 기타 발주처가 필요하다고 인정할 경우
- 계약금액의 결정에 착오가 있음이 발견되거나 기타 계약금액을 조정해야 할 사유가 발생하였을 때는 해당 금액을 조정할 수 있음

6. 용역기간 연기조건

- 천재지변으로 인하여 정상적인 과업 수행이 불가능한 경우
- 발주처의 지시에 따라 작업이 중단되었을 경우
- 발주처가 정당한 사유가 있다고 판단하였을 경우

7. 저작권

- 본 계약과 관련하여 개발된 제작물 및 기타 자료에 대한 저작권은 발주처에 귀속되며, 다른 목적에 활용하지 않아야 함

VI 성과품 제출

성과품	수량		비 고
	책자	USB	
최종보고서	15	1	• 규격: 297mmx210mm(A4), 컬러 • 작업한 원본 한글 파일과 PDF 파일